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VODOHOSPODARSKE  SDRUZENI

TURNOV

dlem  v Turnově,  Antonína  Dvořáka  287,  IČO  49295934,  DIČ  CZ49295934  zastoup'

Ing.  Milanem  Hejdukem,  ředitelem  svazku  VHS  Turnov,  jako  zadavatel  ve smyslu  zákona  č.

134/2016  sb., o veřejných  zakázkách,  v platném  znění  (dále  jen  ZZVZ),  vyhlašuje  s odkazem

na Fg 158  odst.  I ZZVZ  (nejde  o zadávací  řízení  v režimu  ZZVZ)

výzvu

na  podání  nejvhodnější  nabídky  v rámci  veřejného  poptávkového  řízení  na

dodavatele  stavby

,,Lomnice  nad  Popelkou  -  výstavba  inženýrských  sítí

bytové  zóny  BM1  za benzínkou"

Zadávací  podmínky  podlimitní  sektorové  veřejné  poptávky

ve smyslu  e) 151 ZZVZ

1. Základní  údaie  o zadavateli
Vodohospodářské  sdružení  Turnov

Antonína  Dvořáka  287,  51101  Turnov,  Kraj  Liberecký

ICO:  49295934,  DIC:  CZ49295934

Právní  forma:  dobrovolný  svazek  obcí

Pověřená  osoba:  Ing.  Milan  Hejduk  -  ředitel  svazku  VHS  Turnov

Zástupce  zadavatele  pro  tuto  zakázku:  Bc.  Ondřej  Šimůnek

Tel:  481 313481  DS:

Mobil:  725 058 980  Email:

c97yj33

simunek@,vhsturnov.cz

2. Předmět  veřejné  zakázky

Jedná  se o výstavbu  inženýrských  sítí v Lomnici  nad Popelkou  lokalitě  BM  1 za benzínkou.

Tento  projekt  řeší zasíťování  rozvojové  lokality  pro budoucí  výstavbu  rodinných  domů.

Předmět  VP řeší výstavbu  zásobnffio  vodovodního  řadu,  splaškové  kanalizace,  dešťové

kanalizace  a plynovodu.
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Rozsah  díla:

Zásobní  vodovodní  řad:

Jedná  se o výstavbu  vodovodních  řadů  VB,  VC  a VD,  součástí  projektové  dokumentace  je i

vodovodní  řad  VA,  ten  však  není  předmětem  této  VP  a není  ani součástí  výkazu  výměr.

Výstavba  vodovodního  řadu  z PE 100  SDR  ll  RC2  D l10  celkové  délky  250  metrů.

Výstavba  4 ks veřejných  částí  vodovodních  přípojek  zakončených  vodoměrnou  šachtou.

Splašková  kanalizace

Výstavba  splaškové  kanalizace  z PVC  SN 12 DN  250  celkové  délky  153 metrů.

Výstavba  6 ks,veřejných  částí  kanalizačních  přípojek  zakončených  revizní  šachtou.

Dešťová  kanalizace

Jedná  se o výstavbu  dešťové  kanalizační  stoky  DA,  DB,  DC.  Kanalizační  stoka  DA  bude

realizována  až od staničení  113 metru,  ke bude  dešťová  stoka  provizorně  napojena  do

splaškové  kanalizace.  Staničení  O,OO - 113 metru  není  předmětem  této VP a není  obsaženo

ani ve výkazu  výměr.  Výstavba  dešťové  kanalizace  z betonových  trub  DN  1200  a 300 mm

celkové  délky  100  metrů.  Dále  nebudou  v rámci  realizace  akce  provedeny  uliční  vpusti,  bude

realizována  pouze  příprava  z dešťové  kanalizace.  Dešťové  vpusti  budou  realizovány  až

s fináiní  icomuniicací.

Plynovod

Výstavba  plynovodního  řadu  z PE DN  63 celkové  délky  145  metrů.

Výstavba  2 kusů  plynovodních  přípojek  ukončených  v plynoměrném  pilíři.

Montáž  plynovodu  musí  provádět  pouze  certifikovaná  firma,  která  má  oprávnění  příslušného

rozsahu  vydané  ITI  Praha  na základě  odborné  způsobilosti  ve smyslu  zákona  č. 174/68  Sb. a

vyhlášky  ČBÚP č. 21/1979  Sb. ve znění  pozdějších  přepisů.

Během  realizace  musí  zhotovitel  respektovat  i dodavatele  realizující  rodinné  domy.

Výstavba  komunikace  není předmětem  této akce. Komunikace  bude  řešena  samostatnou

zakázkou  města  Lomnice  nad  Popelkou.

Před  zahájením  realizace  předloží  vybraný  dodavatel  investorovi  seznam  všech  materiálů  a

výrobků  (štěrků,  trubního  materiálu,  armatury  apod.),  které  hodlá  zhotovitel  při realizaci

použít.  Použití  uvedených  materiálů  podléhá  písemnému  schválení  investora.

Po oznámení  výsledku  veřejného  poptávkového  řízení  bude  dílo  rozděleno  na dvě  SOD  a to

následovně:

1.  SOD  - mezi  vítězným  uchazečem  a VHS  Turnov  pro  stavební  objekty  vodovodu,

splaškové  kanalizace.

2. SOD  -  mezi  vítězným  uchazečem  a Městem  Lomnice  nad Popelkou  pro  stavební  objekty

plynovod  a dešťová  kanalizace

Ostatní  náklady  a rezerva  díla  bude  mezi  obě SOD  rozdělena  poměrem  k celkové  ceně  díla.

3. Předpokládaná  doba  realizace

Předpokládaný  termín  předání  staveniště:  48. týden

První  stavební  sezona:

Zahájenístavebníchprací:  dle klimatických  podmínek  a kapacit  vítězného

uchazeče
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Ukončení  realizace: do 30.4.2021  a to bez  ohledu  na skutečný  termín

zahájení  prací.

Vpřípadě  nepříznivých  klimatických  podmínek  a nemožnosti  dodržení  technologických

postupů  provádění  díla  může  být  po vzájemné  dohodě  prodloužen  konečný  termín  dokončení

díla.

4. Předmět  zakázky  zahrnuie  rovněž:

Vpřípadě  potřeby  si dodavatel  zajistí  stanoviska  správců  inženýrských  sítí a ostatních

dotčených  orgánů  a organizací  státní správy,  pro provedení  stavby  nezbytná.  Majitelé

dotčených  pozemků  budou  dodavatelem  informováni  o zahájení  stavby  sdostatečným

časovým  předstihem.

Kromě  komplexní  realizace  stavby  dle technických  podmínek  výše uvedené  projektové

dokumentace  je  k realizaci  stavby  nutné  provést  další  činnosti,  které  zahrnují:

1.  náklady  na umístění  stavby  (zařízení  staveniště)

- vytýčení  veškerých  inženýrských  sítí,  geodetické  vytýčení  stavby

- oznámení o zaháiení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům
přilehlých  nemovitostí  min.  7 dnů před zahájením  výkopových  prací a

koordinace  svozu  odpadů

- zajištění  zařÍzenÍ  staveniŠtě

- projednání  a zajištění  dopravního  řešení s Policií  ČR, zajištění  rozhodnutí

k zvláštnímu  užívání  komunikace  a povolení  k provádění  prací  v silničním

tělese

- případné  poplatky  za užívání  veřejného  prostranství

- pasport  stávajících  objektů  a pozemků  a uvedení  všech  pozemků  dotčených

stavbou  do původního  stavu.

2. kompletační  činnost  vodovodu,  splaškové  a dešťové  kanalizace  (předávací

dokumentace  stavby  bude  předána  ve 4 vyhotoveních  v tištěné  podobě  a na CD)

- geodetické  zaměření  stavby  s průmětem  do katastrální  mapy,  provedení  dle

směrnice  SCVK  S.09.02.D  (v tištěné  podobě  i na CD),  včetně  kladečských

schémat.  Trasy  inženýrských  sítí  budou  zaměřeny  před  záhozem.

- dokumentace  skutečného  provedení  díla  v tištěné  i digitální  podobě,  prohlášení

o shodě  na použité  materiály

- statické  zkoušky  hutnění  zásypu  na místech  určených  investorem  cca 3 ks a

další  zkoušky  a revize  nutné  k uvedení  díla  do provozu

- stavební  deník,  evidence  likvidace  odpadů

- CD s fotodokumentací  stavby  (foto  rýhy,  pokládky  potrubí,  křížení  se sítěmi,

geologické  vrstvy  -  vše s popisem),  pasport  okolních  objektů,  pozemků,  zeleně

(foto  před  stavbou,  po stavbě)

- doklady  o předání  konečných  úprav  dotčených  pozemků  (souhlasy  vlastníků),

doklady  od správců  sítí

- zajištění  kladných  stanovisek  orgánů  státní  správy  pro  vydání  kolaudačního

souhlasu  jako  jsou  např.  KHSLK,  HZSLK,  KSSLK,  město  Lomnice  nad

Popelkou,

- předávací  dokumentace  bude  rozdělena  na dvě  části  dle  uzavřených  SOD
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3. kompletační  činnost  -  předávací  dokumentace  plynovodu  (předávací  dokumentace

stavby  bude  předána  ve 4 vyhotoveních  v tištěné  podobě  a na CD):

- Montáž  plynovodu  musí  provádět  pouze  certifikovaná  firma,  která má

oprávnění  příslušného  rozsahu  vydané  ITI  Praha  na  základě  odborné

způsobilosti  ve smyslu  zákona  č. 174/68  Sb. a vyhlášky  ČBÚP č. 21/1979  Sb.
ve znění  pozdějších  přepisů.

- Zhotovitel  oznámí  realizaci  PZ,  případně  etapu  realizace  PZ na webové  adrese

PDS,  která  zní: https://www.gasnet.cz/cs/evis/dodavatel/prihlaseni  a umožnil

zmocněnci  PDS  provádění  kontrol  a účast  u zkoušek,  kterými  je  prokazována

kvalita  prací.  Jedná  se zejména  o kontrolu  uložení  potrubí  ve výkopu  před

záhozem,  tlaková  zkouška  plynovodního  potrubí.

- Předávací  dokumentace  bude  dále  obsahovat:  výchozí  revizní  zprávu

plynárenského  zařízení,  protokol  o tlakové  zkoušce  dle CSN  EN 12327,

geodetické  zaměření  stavby  v elektronické  podobě  dp směrnice  PDS,  včetně

potvrzení  že je  dokumentace  v pořádku,  stavební  deník  vedený  dle  vyhlášky  č.

499/2006  sb., Kladečský  deník,  svařovací  plán  s určením  míst  svarů  podle

jejich  číselných  značek  u každého  svaru,  společně  s čísly  raznic  zúčastněných

svářečŮ  a jeďnoznačným  přiřazenÍm  pouŽitýcň  tru'o k ins-pekčnÍm  certifikát-Ům

(k dokumentům  kontroly),  izolatérský  deník,  zápis  o proměření  signalizačního

vodiče,  Zápis  o provedení  čištění  potrubí  dle TPG  702 11, Zápis  o provedení

sušení  potrubí  dle  TPG  70211  (pokud  bude  vyžadováno  zástupcem  PDS),

fotodokumentaci  z průběhu  výstavby.

4. ostatní  potřebné  činnosti  ke kompletnímu  provedení  díla

- provedení  potřebných  sond

- kompletní  náklady  na odvoz  a uložení  likvidovaného  materiálu

- udržování  staveniště  v čistotě  (pravidelný  úklid  staveniště  a příjezdových

komunikacích,  zkrápění  v případě  velké  prašnosti...  apod.)

5. přepoj,  proplach  a desinfekci  vodovodního  řadu,  který  zadá dodavatel  stavby

k provedení  provozovateli  sítě (SCVK,  a.s.),  pokud  se nedohodnou  obě  strany  jinak

Všechny  tyto  náklady  budou  spolu  s náklady  na vlastní  realizaci  oceněny  do nabídkového

listu  ceny.  Nabídkový  list ceny  obsahuje  i jednotnou  výši rezem7  pro všechny účastníky
řízení  ve výši  300  tis.  Kč.  Ta  bude  rozdělena  poměrem,  mezi  obě SOD.

5. Kritéria  hodnocení

Celková  cena dle předmětu  veřeiné  zakázky.
Zadavatel  bude  považovat  za nejvhodnější  nabídku  takovou,  která  bude  obsahovat  nejnižší

celkovou  cenu  za splnění  celého  předmětu  zakázky  ze všech  hodnocených  nabídek.
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6. Obsah  zpracované  nabídky  -  podmínky  účasti

1.  Krycí  list  nabídky  dle  přílohy  č. 1 této  výzvy.

2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti  v rozsahu fi 74 zákona o ZZVZ.

3. Prostou  kopii  -  výpisu  z OR, ne starší  než 3 měsíce,  před  zahájením  poptávkového

řízení,  ze kterého  musí  mj.  vyplívat,  že dodavatel  má oprávnění  k podnikání  alespoň

v oboru  provádění  staveb,  jejich  změn  a odstraňování.

4.  Předložení  prokázání  technické  kvalifikace  v rozsahu:  seznam  obdobných  zakázek  o

jejich  realizaci  včetně  pozitivního  osvědčení  od objednatele,  pro  zadavatele  je

dostačující  formou  prosté  kopie.

Požadujeme  předložení  3ti  pozitivních  osvědčení:

a) jedno  osvědčení  na realizaci  vodovodu  v celkové  výši  1 mil.  Kč  bez  DPH

b) jedno  osvědčení  na realizaci  kanalizace  v minimální  výši  1,5  mil,  Kč  bez  DPH

d) jedno  osvědčení  na realizaci  STL  plynovodu  v minimální  výši  0,5 mil  Kč  bez  DPH

Osvědčení  může  být  předloženo  i prostřednictvím  subdodavatele.  Pozitivní  osvědčení

musí  obsahovat  aktuální  kontakt  na osobu,  která  osvědčení  vydala,  a to pro  možnost

ověření  ze strany  hodnotící  komise.

5. Návrh  celkové  nabídkové  ceny  předmětu  veřejné  zakázky  -  ocenění  nabídkového  listu

ceny  a předloženého  výkazů  výměr  viz  příloha  č. 3. této  výzvy.

6. Potvrzená  př. č. 2 této  výzvy  -  Minimální  požadavky  na SOD  (podepsaný  originál).

Nabídky  budou  odevzdány  v jednom  tištěném  vyhotovení  a na CD.

7. Další  podmínky  a práva  zadavatele

@ Zadavatel  si vyhrazuje  právo  odmítnout  všechny  předložené  nabídky  nebo  kdykoliv

poptávkové  řízení  zrušit.

*  Zadavatel  si vyhrazuje  právo  vyřadit  z hodnocení  nabídku  účastníka  řízení,  pokud

prokazatelně  nepředloží  požadované  doklady  nebo  nesplní  podmínky  účasti.

*  Zadavatel  si vymazuje  právo  vyřadit  z hodnocení  nabídku  účastníka  řízení,  který  bude

zadavatelem  vyzván  kodůvodnění  mimořádně  nízké  nabídkové  ceny  a který

akceptovatelné  odůvodnění  mimořádně  nízké  nabídkové  ceny  nedoloží.

*  Zadavatel  si vyhrazuje  právo  vyřadit  zhodnocení  účastníka  řízení,  který  změní

v průběhu  řízení  celkovou  nabízenou  cenu.

*  Zadavatel  nepřipouští  podání  nabídek  na dílčí  plnění  ani  variantní  řešení.

Informace  poskytuje:  Bc.  Ondřej  Šimůnek,  VHS  Turnov,  tel:  725 058 980,  email:

simunek@,vhstumov.cz  Prohlídka  staveniště:  individuálně.

Informace  o získání  projektové  dokumentace  stavby  vč. slepých  výkazů  výměr  a cenové

přílohy  je  ke stažení  na webu  www.vhsturnov.cz  v sekci  Profil  zadavatele.

Lhůta  pro  podávání  nabídek:  do 22. I0.  2020  do II.OO  hodin  do kance}áře  VHS  Turnov.

Nabídky  budou  předloženy  písemně  včeském  jazyce  a lze je podávat  osobně  nebo

doporučeně  poštou  na adresu  VHS  Turnov,  budou  zalepeny  a označeny  heslem,,Neotvírat  -

poptávkové  řízení  ,,Lomnice  nad  Popelkou  -  výstavba  inženýrských  sítí  bytové  zóny

BM1  za benzínkou"
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Adresa  pro  předložení  nabídek:

Vodohospodářské  sdružení  Tumov,  Antonína  Dvořáka  287,  51101  Tumov.

Osobní  doručení  nabídky  je  možné  vždy  v úředtích  dnech  -  pondělí,  středa  v době  od 8.00-

1l.OO  a od 13.00-16.00  hodin.  V  ostatní  pracovní  dny  od 8.00  -  14.00  hod.,  ale je  vhodné  si

možnost  převzetí  nabídky  telefonicky  ověřit.

V  Tumově  dne  23. 09. 2020

Ing.  Milan  Hej

Reditel  svazku  VHS  Turnov

VOD(IHOSPODÁŘSKÉ SDRuŽENÍ
TuRNOV

A. Dvořáka 287, 5!1 C)1 Turnov
DIČ: CZ49295934, ICO: 492%934o

tel.  481 3', 3 481

 (vše  je  ke stažení  na internetových  stránkách  www.vhsturnov.cz)  v sekci  profil

zadavatele.

Příloha  č.l  -  Krycí  list  nabídky

Příloha  č.2 -  Minimální  požadavky  na návrh  smlouvy  o dílo

Příloha  č.3 -  Výkaz  výměr  k ocenění

Příloha  č.4 -  Projektová  dokumentace

Příloha  č.5 -  Směrnice  S.09.02.D  Obsah  geodetické  dokumentace
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