
Smlouva o dílo
uzavřená podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel: Město Lomnice nad popelkou
Zastoupený: Mgr. Josef Šimek, starosta města
Zástupce věcí technických: Ing. Zdeněk Rajm, p. Marek Vaňátko 
Sídlo: Husovo náměstí 6,51251 Lomnice nad Popelkou
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 2422-581/0100
IČ: 00275905 DIČ: CZ00275905

na straně jedné
dále jen objednatel

1.2 Zhotovitel:
Zastoupený:

Nové Bydlo s.r.o.
p. Vladimír Dobiáš, jednatel

Zástupce věcí technických: p. Vladimír Dobiáš
Sídlo: Stará Lomnicel326, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 115-5247660257/0100
IČ: 05031133 DIČ: CZ05031133

na straně druhé
dále jen zhotovitel

2. Předmět díla :

2.1 Předmětem díla je dokončení stavby „Přístavba Stánku s občerstvením na koupališti umístěného na 
pozemku p.p.č. 1739/4, k.ú. Lomnice nad Popelkou “.

2.2 Zhotovitel provede dílo v souladu se schválenou projektovou dokumentací zpracovanou p. Karlem Kleinerem, 
K Umovému háji, 512 51 Lomnice nad Popelkou (dále jen PD).

3. Cena a rozsah díla :

3.1 Cena díla, specifikovaného v předmětu díla této smlouvy, je sjednána na základě nabídky zhotovitele, která je 
součástí této smlouvy. Celková cena činí 295.600,-Kč bez DPH. DPH bude uplatněno v souladu se zákonem o 
DPH.

3.2 V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti PD, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená podle 
nabídky.

3.3 Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

3.4 Objednatel má právo upravit rozsah plnění díla v průběhu jeho realizace, avšak jen do okamžiku, kdy samotná 
realizace nebyla zahájena, nebo již na ní byl prokazatelně objednán materiál.

3.5 Odběratel prohlašuje, že předmět prací je částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR 
a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s 
náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.



4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

4.1 Úhrada díla bude prováděna formou jednotlivých faktur odsouhlasených objednatelem dle vyúčtování za 
skutečně provedené práce maximálně do výše ceny díla uvedené v této smlouvě o dílo.

4.2 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 
0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

4.3 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním oprávněně reklamovaných vad do 10-ti dnů od jejich doručení (lze 
i mailem). Při prodlení s individuálně dohodnutým termínem odstranění vad se sjednává pokuta 500,- Kč za 
každou vadu a den prodlení s jejím odstraněním.

4.4 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst oproti faktuře zhotovitele. Ujednáním o smluvní pokutě není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené nebo zaviněné zhotovitelem při realizaci díla nebo 
v souvislosti s ním.

4.5 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 
0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

4.6 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze 
smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

5. Termín plnění díla :

5.1 Předání staveniště a zahájení prací: do 31.05.2021

5.2 Dokončení prací: do 31.07.2021
Předání veškerých dokladů : do 31.07.2021

6. Podmínky pro provádění díla
6.1 Zhotovitel se zavazuj e:

- zajistit si přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit;
- zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí, přírody a 
historické památky

6.2 Způsobem provádění předmětu díla nesmí zhotovitel ohrozit zdraví pracovníků a osob přítomných na staveništi a 
musí zabránit vzniku škod na majetku objednatele.

6.3 Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce.

6.4 Objednatel a jeho odpovědní zástupci jsou oprávněni kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel 
nebo projektant, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost 
upozornit písemně a požadovat na zhotoviteli sjednání nápravy. Zhotovitel je povinen provést okamžitou 
nápravu, a to na svůj náklad a beze změny doby plnění.

6.5 Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně uplatněné pokyny, připomínky a 
návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními 
předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.

6.6 Náhradní materiály, změny technologie může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení technickým 
dozorem objednatele nebo jiným oprávněným zástupcem objednatele.

6.7 S veškerými vzniklými demoličními odpady je třeba nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.8 Původcem stavebního odpadu v předmětu této smlouvy je Zhotovitel.

7. Další ujednání:

7.1 Dílo musí být v souladu s příslušnými českými předpisy a normami. Veškeré použité materiály a zařízení musí 
být schváleny pro použití v ČR, návody na použití musí být v českém jazyce.
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7.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k 
této smlouvě o dílo.

7.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré 
náklady nutné k provedení prací.

7.4 Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů 
bezpečnosti práce a požární ochrany. Zhotovitel odpovídá plně a výlučně za škody na díle, dalším majetku 
objednatele a zdraví a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

7.5 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných 
odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.

7.6 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.

7.7 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném Veřejné smlouvy 
Města Lomnice nad Popelkou. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez omezení 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Města Lomnice nad Popelkou a to včetně všech případných příloh 
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů.

7.8 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se obě smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

7.9 Tato smlouvaje vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu, kdy objednatel obdrží 
dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

7.10 Obě smluvní strany smlouvu četly, s obsahem smlouvy souhlasí a na důkaz souhlasu připojují podpisy 
statutárních zástupců.

7.11 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů po celou dobu platnosti smlouvy.

V Lomnici n. Pop. dne: 24.05.2021 V Lomnici n. Pop. dne: 24.05.2021

p. Vladimír Dobiá: 
jednatel

^
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Nové Bydlo s.r.o.
IČO: 05031133, DIČ: CZ05031133
Stará Lomnice 1326, 512 51 Lomnice nad Popelkou
nove.bydlo@email.cz, www.novebydlo.cz

lové
)ydlo

Cenová nabídka

Přístavba Stánku s občerstvením na koupališti
p.p.č. 1739/4, k.ú. Lomnice nad Popelkou

Město Lomnice nad Popelkou, Husova náměstí 6

Stručný popis stavby: Přístavba dřevěného Stánku s občerstvením - dřevěná sloupková konstrukce
s výplní z minerální vaty, vnější opláštění palubky, vnitřní opláštění OSB 
deskami, konstrukce střechy trámová opláštění OSB deskami s tepelnou 
izolací z minerální vaty, střešní krytina - PVC, lx výdejové okénko, lx vstupní 
dveře.

Podklad pro CN: Projektová dokumentace (stupeň: DUS a DOS), projektant Karel Kleiner,
K Umovému háji 1273, 512 51 Lomnice nad Popelkou, ČKAIT 0601057

PŘEHLED POLOŽEK

1. Nátěr podlahy

Nátěrová hmota Detecha Izoban - barva na beton, šedý odstín, 2 vrstvy, natíraná plocha 15,33 m2

Před aplikací nátěrové hmoty bude natíraná plocha ošetřena penetrací připravené z nátěrové hmoty 
Detecha Izoban a ředidla 5 6005. Případné opravy betonové plochy nejsou uvažovány.

Cena za položku: 4 960,- bez DPH

2. Podkladní XPS

Podklad z XPS desek ti. 20 mm pod zakládací rám, potřeba 1,17 m2

Cena za položku: 1430,- bez DPH

3. Obvodová nosná konstrukce

Zakládací rám - KVH 100 x 60 mm, potřeba 11,72 bm 

Sloupky - KVH 100 x 100 mm, potřeba 39,56 bm
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Ztužení v rozích přístavby - KVH 100 x 100 mm, potřeba 9,60 bm

Parapet a nadpraží okna, nadpraží dveří - KVH 100 x 100 mm, potřeba 4,6 bm

Vaznice/věnec - KVH 60 x 200 mm, potřeba 10,94 bm

Atika - BSH 60 x 400 mm, potřeba 11,62 bm

Prvky obvodové nosné konstrukce budou spojovány pozinkovanými konstrukčními vruty.

Vzhledem k tomu, že KVH je sušené, hoblované dřevo, není uvažována jejich impregnace nebo nátěr. 
Ošetřena bude atika - viz. položka 11. Povrchové úpravy.

Cena za položku: 49 580,-bez DPH

4. Nosná konstrukce střechy

Krokve - KVH 60 x 200 mm, potřeba 31,68 bm 

Pobití- desky OSB III P+D tl. 22 mm, potřeba 15,50 m2

Krokve budou kotveny k vaznicím konstrukčními pozinkovanými vruty. OSB desky budou v pero-drážce 
slepeny PU zpěčujícím lepidlem, kotvení ke krokvím bude řešeno pozinkovanými konstrukčními vruty.

Cena za položku: 26 470,- bez DPH

5. Tepelná izolace obvodové stěny

Minerální vata Knauf Insulation UNIFIT 037 tl. 100 mm, potřeba 22,30 m2

Minerální vata bude zformátována a vložena mezi svislé prvky obvodové nosné konstrukce.

Cena za položku: 8 250,- bez DPH

6. Tepelná izolace střechy

Minerální vata Knauf Insulation UNIFIT 037 tl. 140 mm, potřeba 14,00 m2 

Minerální vata bude zformátována a vložena mezi krokve.

Cena za položku: 5 340,- bez DPH

7. Drážka pro odvod dešťové vody od svodu

Vyfrézování drážky do betonového povrchu pro odvod dešťové vody od ústí okapového svodu.

Cena za položku: 940,- bez DPH
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8. Střešní krytina a klempířské prvky

PVC krytina s podkladní podložkou z geotextilie, potřeba 15,50 m2 

Oplechování atiky z eloxovaného plechu, potřeba 11,62 bm 

Vtok a svod dešťových vod ze střechy.

Úprava komínku digestoře.

Střešní krytina a klempířské prvky budou řešeny subdodávkou odborné firmy.

Cena za položku: 41 280,- bez DPH

9. Vnitřní opláštění obvodové stěny

Desky OSB III P+D tl. 15 mm, potřeba 22,30 m2

OSB desky budou slepeny v pero-drážce PU zpěňujícím lepidlem a kotvené k obvodové stěně 
konstrukčními pozinkovanými vruty.

Cena za položku: 21100,- bez DPH

10. Vnější opláštění obvodové stěny

Podkladní kontaktní difúzní fólie, potřeba 30,58 m2

Palubky profil „E" - softline profil, smrk, tl. 24 mm, šířka 146 mm (krycí šířka 138 mm), potřeba 
30,58 m2

Palubky budou kotveny k obvodové stěně konstrukčními nerezovými vruty. Nároží budou opatřena 
rohovými lištami.

Cena za položku: 44 850,- bez DPH

11. Vodorovný podhled

Desky OSB III P+D tl. 15 mm, potřeba 14,00 m2

OSB desky budou kotvené konstrukčními pozinkovanými vruty.

Cena za položku: 15 520,- bez DPH

12. Výplně otvorů

Výdejní okénko - dřevěné, impregnované dvojitým nátěrem syntetickou lazurou tmavé barvy, 
jednoduché zasklení, částečné výsuvné, vybavené okenicí s pojezdem

Vstupní dveře - přesun stávajících dveří do nové konstrukce, úprava oplechování při prahu dveří, 
nové okapové oplechování nade dveřmi, oprava prahu v místě dveří ve stávající konstrukci

Cena za položku: 42 820,- bez DPH
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13. Povrchové úpravy

Ošetření palubek syntetickou lazurou oboustranně (30,58 m2 + 30,58 m2), 2 vrstvy, tmavý odstín 

Ošetřená BSH trámu (atika) syntetickou lazurou, 2 vrstvy, tmavý odstín,

Cena za položku: 33 060,- bez DPH

Celkem za známe položky 295 600,- bez DPH

Cenová nabídka je platná do 21.5.2021

Odhadovaná časová náročnost - 4 kalendářní týdny.

Cena a časová náročnost se mohou změnit vlivem problematické situace na trhu s materiálem, 
časová náročnost může být ovlivněna klimatickými podmínkami.

V Lomnici nad Popelkou 7.5.2021
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